

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - LOT 3 - DEPARTEMENT 87

N° Prix	Désignation des prestations	Unité	Prix HT (€)
PHASE CONCEPTION			
1.1	<p>Coordination SPS en phase de conception pour une ZA NRO ou ZA SRO - opération de catégorie I Cette prestation comprend la coordination SPS en phase de conception pour une ZA NRO ou ZA SRO FTTH y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participation à la réunion de démarrage de la mission - Ouverture et la tenue du registre journal pour une ZA NRO ou ZA SRO FTTH (1 par opération) - Visite d'étude sur le terrain pour examen des parcours et lieux de construction des installations (2 par opération) - Avis sur les aspects sécurité des APS et APD (2 avis par opération) - Constitution du cadre du DIUO (1 par opération) - Rédaction du PGC (1 par opération) - Assurer le passage des consignes et la transmission des documents (1 par opération) - Définition des sujétions relatives à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales et mentionner par écrit la répartition entre les différents corps de métiers intervenant dans le chantier (1 par opération) - Elaboration d'un projet de règlement intérieur du CISSCT 	U	
1.2	<p>Coordination SPS en phase de conception pour une ZA NRO ou ZA SRO FTTH - opération de catégorie II Cette prestation comprend la coordination SPS en phase de conception pour une ZA NRO ou ZA SRO FTTH y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participation à la réunion de démarrage de la mission - Au démarrage de l'accord-cadre, la formation du personnel du titulaire à l'utilisation des plateformes informatiques utilisées dans le cadre du projet - Ouverture et la tenue du registre journal pour une ZA NRO ou ZA SRO FTTH (1 par opération) - Visite d'étude sur le terrain pour examen des parcours et lieux de construction des installations (2 par opération) - Avis sur les aspects sécurité des APS et APD (2 avis par opération) - Constitution du cadre du DIUO (1 par opération) - Rédaction du PGC (1 par opération) - Assurer le passage des consignes et la transmission des documents (1 par opération) - Définition des sujétions relatives à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales et mentionner par écrit la répartition entre les différents corps de métiers intervenant dans le chantier (1 par opération) 	U	
1.3	<p>Coordination SPS en phase de conception pour une ZA NRO ou ZA SRO FTTH - opération de catégorie III Cette prestation comprend la coordination SPS en phase de conception pour une ZA NRO ou ZA SRO FTTH y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participation à la réunion de démarrage de la mission - Au démarrage de l'accord-cadre, la formation du personnel du titulaire à l'utilisation des plateformes informatiques utilisées dans le cadre du projet - Ouverture et la tenue du registre journal pour une ZA NRO ou ZA SRO FTTH (1 par opération) - Visite d'étude sur le terrain pour examen des parcours et lieux de construction des installations (2 par opération) - Avis sur les aspects sécurité des APS et APD (2 avis par opération) - Constitution du cadre du DIUO (1 par opération) - Rédaction du PGC (1 par opération) - Assurer le passage des consignes et la transmission des documents (1 par opération) - Définition des sujétions relatives à la mise en place et à l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et des installations générales et mentionner par écrit la répartition entre les différents corps de métiers intervenant dans le chantier (1 par opération) 	U	
PHASE REALISATION			
2.1	<p>Coordination SPS en phase de réalisation pour une ZA NRO ou ZA SRO FTTH - opération de catégorie I Cette prestation comprend la coordination SPS en phase de réalisation pour une ZA NRO ou ZA SRO FTTH y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participation du coordonnateur à la réunion préparatoire à l'exécution des travaux organisés par le maître d'ouvrage sur la base d'une demi-journée - Visite d'inspection commune avec toutes les entreprises et analyse des Plans particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (1 par opération) - Intégration des PPSPS dans le PGC - Visite chantier ou réunion durant la réalisation (minimum 2 par mois par zone) avec rendu d'un avis sur l'aspect santé sécurité - Visite de fin de travaux (1 par opération) - Mise à jour du DIUO (1 par opération) - Mise à jour du PGC (1 par opération) - Veiller à l'application des mesures de coordination définies et des interférences de procédures de travail 	U	
2.2	<p>Coordination SPS en phase de réalisation pour une ZA NRO ou ZA SRO FTTH - opération de catégorie II Cette prestation comprend la coordination SPS en phase de réalisation pour une ZA NRO ou ZA SRO FTTH y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participation du coordonnateur à la réunion préparatoire à l'exécution des travaux organisés par le maître d'ouvrage sur la base d'une demi-journée - Visite d'inspection commune avec toutes les entreprises et analyse des Plans particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (1 par opération) - Intégration des PPSPS dans le PGC - Visite chantier ou réunion durant la réalisation (minimum 2 par mois par zone) avec rendu d'un avis sur l'aspect santé sécurité - Visite de fin de travaux (1 par opération) - Mise à jour du DIUO (1 par opération) - Mise à jour du PGC (1 par opération) - Veiller à l'application des mesures de coordination définies et des interférences de procédures de travail 	U	
2.3	<p>Coordination SPS en phase de réalisation pour une ZA NRO ou ZA SRO FTTH - opération de catégorie III Cette prestation comprend la coordination SPS en phase de réalisation pour une ZA NRO ou ZA SRO FTTH y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participation du coordonnateur à la réunion préparatoire à l'exécution des travaux organisés par le maître d'ouvrage sur la base d'une demi-journée - Visite d'inspection commune avec toutes les entreprises et analyse des Plans particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (1 par opération) - Intégration des PPSPS dans le PGC - Visite chantier ou réunion durant la réalisation (minimum 2 par mois par zone) avec rendu d'un avis sur l'aspect santé sécurité - Visite de fin de travaux (1 par opération) - Mise à jour du DIUO (1 par opération) - Mise à jour du PGC (1 par opération) - Veiller à l'application des mesures de coordination définies et des interférences de procédures de travail 	U	
MISSION PONCTUELLE			
3.1	<p>Visites, réunions, interventions à la demande</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité les visites sur le terrain nécessaires à la bonne exécution de la mission et notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la notification des observations faites par le représentant de l'entreprise, - le contrôle des mesures de sécurité, - le déplacement 	U	

Date, Cachet et signature du candidat